

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	Σ.Α.:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	170.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)	

*Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια

Γενικά Στοιχεία ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Γ.Γ.Α.		

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	15-12-2014
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	15-12-2014

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στοιχεία ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Αναφέρονται συνοπτικά - τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα)

Α) Κατασκευή μεταλλικού στεγαστρου για τη στέγαση τμήματος κερκίδων του γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ Λαμίας με πρόβλεψη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, προκειμένου να προστατεύονται από την διάβρωση από τις κλιματολογικές συνθήκες οι στεγασμένες κερκίδες, ενώ με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ

Β) Κατασκευή ελαφρού στεγαστρου του ανοικτού κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Λαμίας (τύπου μπαλόκι) προκειμένου να προστατεύεται η πισίνα και να υπάρχει εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για την θέρμανσή της.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(Αναφέρονται συνοπτικά : η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, την τεκμηρίωση στη λογική κόστους / οφέλους)

Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση λειτουργικού κόστους κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

(Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα. Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου)

A) Το έργο θα επιφέρει σημαντική οικονομία στην συντήρηση των κερκίδων, θα απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση του στεγάστρου και διαχείριση των φωτοβολταϊκών μονάδων, οπότε θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%

B) Το έργο θα επιφέρει επιπλέον απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού συντήρησης – λειτουργίας της πισίνας, προσωπικού καθαρισμού και θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25% περίπου με ανάλογη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συντάξε το παρών δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΥΜΔ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται. Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, από την οποία προκύπτει η μη δυνατότητα ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών

- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ										ΚΟΣΤΟΣ	
	2013					2014	2015	2016	2017			
	Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2012							
ΜΕΛΕΤΕΣ							20.000,00				20.000,00	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ												
• Έργα υποδομής												
• Έργα περιβάλλ. χώρου												
• Κτιριακά							150.000,00				150.000,00	
• Εξοπλισμός												
• Εγκαταστάσεις												
• Άλλα												
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ												
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ												
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ								170.000,00				170.000,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο / Εγκατάσταση	X	Μελέτη	X
Διαμόρφωση-Ανάπλαση		Τεχνική Στήριξη	
Βελτίωση- Επέκταση		Εξοπλισμός	
Ανασύλωση		Έντυπα -Προβολή-Προώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ		
		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη Σκοπιμότητας	X			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση	X			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			X	
Τεχνικές Προμελέτες			X	
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Μελέτες εφαρμογής			X	
Τεύχη Δημοπράτησης			X	
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	X			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X		
Οικοδομική Άδεια		X		
Άλλες				

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	Αρ. Απόφασης	
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>		
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος

Άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιος :

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			
Τελικό κόστος έργου			

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που σχεδιάζονται ή προτείνονται

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

**ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ -
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ**

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών, Νομών, Δήμων να αναφέρετε:

- τη μορφή της συνεργασίας (Αναφέρεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ).

• τους Φορείς που συνεργάζονται:

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ / ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Χωροθέτηση	Ωφελούμενοι
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ

A/A	ΥΠΟΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	100.000,00

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για τη στέγαση τμήματος κερκίδων του γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ Λαμίας με πρόβλεψη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ	
2	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	70.000,00
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κατασκευή ελαφρού στεγάστρου του ανοικτού κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Λαμίας (τύπου μπαλόκι)	
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
4	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		

Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

8.1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 8 – 35100 ΛΑΜΙΑ	ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ 3 – 35100 ΛΑΜΙΑ	ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ 3 – 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2231022214	2231027215	2231027215
FAX		2231022465	2231022465
e-mail		tsonis@lamia-city.gr	tsonis@lamia-city.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	15-12-2014	15-12-2014	15-12-2014
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ